

สรุปผลการประมาณราคางานค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 ประเภทงาน โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลคลองใหม่
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองใหม่
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. คลองใหม่
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	431,748.80	1.1200	483,558.66	FACTOR F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			483,558.66	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	คิดเป็นเงินประมาณ			480,000.00	เงินประกันผลงาน 0%


สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน


ลงชื่อ..........ประมาณการ
 (นายนคร นามวงศ์อภิชาติ)
 นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........เห็นควรอนุมัติ
 (นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)
 นิติกร

ลงชื่อ..........อนุมัติ
 (นายเอนก น้อยพิทักษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายนคร นามวงศ์อภิชาติ)
 นายช่างโยธา

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลคลองใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองใหม่

ผ่านประมาณราคา กองช่าง อบต.คลองใหม่


ประมาณราคาโดย นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ

เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานลงหินคลุก								
1	ถนนสายหมอสาง หมู่ที่ 1	80.00	ลบ.ม	420.56	33,644.80	20.00	1,600.00	35,244.80	
2	ถนนสายขอยลุลอย หมู่ที่ 2	80.00	ลบ.ม	420.56	33,644.80	20.00	1,600.00	35,244.80	
3	ถนนสายนายสุนันท์ ภูมิมาลา หมู่ที่ 2	80.00	ลบ.ม	420.56	33,644.80	20.00	1,600.00	35,244.80	
4	ถนนสายขอยปรางทองเชื่อมสายกลาง หมู่ที่ 3	120.00	ลบ.ม	420.56	50,467.20	20.00	2,400.00	52,867.20	
5	ถนนสายขอยทองใส เพื่องขจร หมู่ที่ 3	80.00	ลบ.ม	420.56	33,644.80	20.00	1,600.00	35,244.80	
6	ถนนสายนายปทุม กลิ่นถนน หมู่ที่ 4	80.00	ลบ.ม	420.56	33,644.80	20.00	1,600.00	35,244.80	
7	ถนนสายวิชัย พยุง หมู่ที่ 4	120.00	ลบ.ม	420.56	50,467.20	20.00	2,400.00	52,867.20	
8	ถนนสายสร้อยมณี หมู่ที่ 5	140.00	ลบ.ม	420.56	58,878.40	20.00	2,800.00	61,678.40	
9	ถนนสายบ้าน อบต.อนันต์ หมู่ที่ 5	80.00	ลบ.ม	420.56	33,644.80	20.00	1,600.00	35,244.80	
10	ถนนสายข้างแท้งค์น้ำสาย8 หมู่ที่6	120.00	ลบ.ม	420.56	50,467.20	20.00	2,400.00	52,867.20	
	ยอดยกไป	980.00						431,748.80	



(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา


(นายพลเทพ ศรีลัมพ์)
นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่